

Số: 223 /QĐ-SXD

Hưng Yên, ngày 24 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:
Tur vắn lập Hồ sơ thiết kế BVTC và Dự toán xây dựng công trình: Sửa
chữa nhà làm việc - Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên**

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Quyết định 136/2025/QĐ-UBND ngày ngày 13 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-SXD ngày 23/12/2025 của Sở Xây dựng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-SXD ngày 31/03/2026 của Sở Xây dựng Hưng Yên về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình Sửa chữa nhà làm việc - Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-SXD ngày 14/4/2026 của Sở Xây dựng

Hưng Yên về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình: Sửa chữa nhà làm việc - Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Biên bản hoàn thiện hợp đồng gói thầu: Tư vấn lập Hồ sơ thiết kế BVTC và Dự toán xây dựng công trình Sửa chữa nhà làm việc - Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên, ngày 14/4/2026 giữa Sở Xây dựng Hưng Yên với Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng 28;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lập Hồ sơ thiết kế BVTC và Dự toán xây dựng công trình: Sửa chữa nhà làm việc - Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên đơn vị chỉ định thầu: Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng 28.

Địa chỉ: Số nhà 58, đường Nguyễn Văn Năng, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên.

2. Giá chỉ định thầu: 19.712.000 đồng (*Bằng chữ: Mười chín triệu, bảy trăm mười hai nghìn đồng chẵn*).

(Giá trên đã bao gồm thuế VAT và các khoản phí theo quy định)

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 ngày (kể cả ngày Lễ, thứ Bảy và Chủ Nhật).

Điều 2. Giao Văn phòng Sở căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng 28 và Trưởng các phòng, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận

- Như điều 3;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

KHOA QUẢN LÝ BÊ TÔNG VÀ CEMENT
HƯNG YÊN
Thời gian ký: 24-04-2026 17:04:46



Bùi Anh Tuấn