UBND TỈNH HƯNG YÊN **SỞ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 870 /QĐ-SXD	*Hưng Yên, ngày 17 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu Xây lắp công trình và đảm bảo an toàn giao thông thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa nền, mặt đường ĐT.376 các đoạn Km24+970-Km25+730; Km27+300-Km28+530 thuộc dự án Sửa chữa nền, mặt đường ĐT.376 các đoạn Km24+970-Km25+730; Km27+300-Km28+530

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 2924/QĐ-UBND ngày 19/9/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Dự án Sửa chữa nền, mặt đường ĐT.376 các đoạn: Km24+970-Km25+730; Km27+300-Km28+530;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-SXD ngày 24/9/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nền, mặt đường ĐT.376 các đoạn: Km24+970-Km25+730; Km27+300-Km28+530;

Căn cứ Quyết định số 731/QĐ-SXD ngày 08/10/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây lắp công trình và đảm bảo an toàn giao thông thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa nền, mặt đường ĐT.376 các đoạn Km24+970-Km25+730; Km27+300-Km28+530 thuộc dự ánSửa chữa nền, mặt đường ĐT.376 các đoạn Km24+970-Km25+730; Km27+300-Km28+530;

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 84/BC-TCG ngày 10 tháng 11 năm 2026 của Tổ chuyên gia gói thầu Xây lắp công trình và đảm bảo an toàn giao thông thuộc dự án Sửa chữa nền, mặt đường ĐT.376 các đoạn Km24+970-Km25+730; Km27+300-Km28+530;

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 80/BC-TTĐ ngày 16 tháng 11 năm 2026 của Tổ thẩm định gói thầu Xây lắp công trình và đảm bảo an toàn giao thông thuộc dự án Sửa chữa nền, mặt đường ĐT.376 các đoạn Km24+970-Km25+730; Km27+300-Km28+530;

Xét đề nghị của Ban Quản lý và Bảo trì công trình tại Tờ trình số 674/TTr-BQLBT ngày 16/11/2026 và của Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp công trình và đảm bảo an toàn giao thông thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa nền, mặt đường ĐT.376 các đoạn Km24+970-Km25+730; Km27+300-Km28+530, bao gồm:

1. Thông tin về gói thầu:

- Số E-TBMT: IB2600563191
- Tên gói thầu: Xây lắp công trình và đảm bảo an toàn giao thông
- Giá gói thầu được duyệt: 8.012.477.000 đồng
- Tên Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:

Tên nhà thầu	Công ty TNHH Thương mại sản xuất và xây dựng Thịnh Phát
Mã số thuế	0900834907
Giá dự thầu (VND)	7.451.603.000
Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), giảm giá (nếu có) (VND)	7.451.603.000

Giá trúng thầu (VND)	7.451.603.000
Thời gian thực hiện gói thầu	40 ngày
Thời gian thực hiện hợp đồng	Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng

3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu

STT	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Lý do nhà thầu không trúng thầu
1	Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Phan Quỳnh	1001012560	Nhà thầu có giá dự thầu cao hơn nhà thầu trúng thầu.

Điều 2. Giao Ban Quản lý và Bảo trì công trình, các đơn vị liên quan căn cứ nội dung được phê duyệt tại Quyết định này tiến hành triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Ban Quản lý và Bảo trì công trình, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại sản xuất và xây dựng Thịnh Phát và Thủ trưởng các phòng, ban và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLKCHTXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ký bởi: SỞ XÂY DỰNG
Cơ quan: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
Thời gian ký: 17/11/2026 12:10:56

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG
TỈNH HƯNG YÊN

Trần Văn Huân